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ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno: AQUAMONT spol. s r. o.

Sidlo: 925 01 Mataskovo &. 339

1CO: 31 105 696

DIC: 2020370286

IC DPH: SK2020370286

Zapis: ORSR Okr. sudu Trnava, Oddiel: Sro, VloZka &islo: 363/T
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.

Cislo tgtu: SK80 1111 0000 0013 2362 4007
Zastapeny: Ing. Tomas Pulen — konatel” spolo&nosti

(dalej iba ako ,,Zhotovitel*)

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Vrbova nad Vihom

Sidlo: Vrbova nad Vahom 91, 946 65 Vrbova nad Vihom
1CO: 00306746

DIC: 2021035786

Zastupeny: Peter Il¢ik — starosta obce

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika tito zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluava"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavézok Zhotovitel'a zhotovit' pre Objednavatela riadne a vé&as dielo - stavbu ,,VRBOVA
NAD VAHOM - TLAKOVA KANALIZACIA, ROZSIRENIE STAVBY* (dalej len
»Dielo“), v rozsahu podl'a bodu 2.2. Zmluvy, a to na zéklade projektovej dokumentacie
(dalej len ,,Projektova dokumentacia“), tvoriacej prilohu &. 1 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zaviizok Objednévatel'a zhotovené Dielo prevziat a zaplatit' Zhotovitelovi cenu vo
vyske a spdsobom d'alej uréenym v Zmluve.
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24,

3.2.
3.3.

3.4.

4.2,

Dielom sa pre tgely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl’a rozpoétu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len vrozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zrealizovat’ prace nad rdémec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zéklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ pre Objednéavatel’a Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objedndvatelovi v zodpovedajticej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zadatia realizécie Diela zo strany Zhotovitel'a ur¢i
Objednévatel jednostrannym pisomnym vyhlésenim adresovanym ZhotoviteFovi najneskor
4 mesiace pred ukonéenim diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonéf) riadne a v&as do 15.11.2019.

Postupové (priebezné) terminy realizicie Diela moZe Objednavatel’ ur¢it’ po prerokovani
s0 Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizdcie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat k prislusnému postupovému
terminu realizcie Diela.

Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstipit’ od zmluvy alebo jej €asti, ktord este nebola
splnend, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH 79 369,00 Eur
DPH 15 873,80 Eur
Cena s DPH 95 242,80 Eur

Cena zahffia aj vedlajiie rozpodtové naklady, najmé zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpeénostné opatrenia a podobne.

Fakturicia a platenie jednotlivych prac a dodivok budd v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané vZdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimélne 30%
Diela, resp. po dokondeni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktary
budii vystavované na zéklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatel'om podla bodu
5.11 potvrdenych stipisov skutoéne vykonanych prac na prislusnej Casti Diela.
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5.4.

3.3,

5.6.

5.7.

Vykonané Naviac préce pdvodne nezahrnuté do Diela budi fakturované osobitne po ich
predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel' sa zaviizuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit’ rovnaki metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svoj ¢j ponuky v rdmei rozpoétu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich dorudenia Objednavatelovi.

Zavereénu faktru je zhotovitel opravneny vystavit' aZ po dokondeni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatefom. Po vystaveni zaveretnej faktiry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit' Objednavatel'ovi Ziadnu d’alsiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistaji, Ze vyluduja
pravo Zhotovitel'a zapogitat' akikolvek jeho pohladévku vo&i Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohladédvke Objednavatera.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliiajicich odborni sposobilost’ v
zmysle zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela si obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitel'om. Ako stcast’ staveniska je
Zhotovite' povinny vytvorit zastupcom Objedndvatela a vedeniu stavby vhodné
materialne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby, ak je to potrebné.

Zhotovitel’ zabezpedi na svoje néklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zadatim préac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znatky podla predpisov o pozemnych komunikéciach, obstard a uhradi tieto
znatky ako aj stym stvisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit na pozemkoch Objedndvatel'a. Povolenie na
doCasné uZfvanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstard a poplatky za neznisa
Zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlh3i ako dohodnuty &as uZivania uhridza
Zhotovitel’.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné  zariadenia staveniska si zabezpeduje
Zhotovitel' v sulade s Projektovou dokumenticiou. Néklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, Gdrzbu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska st sucast'ou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urdit' pre
vykonanie prac zodpovedného vediiceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest’ odo diia za¢atia realizicie Diela o pracach, a dod4vkach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujtice
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skutoCnosti tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednévatelovi denny zdznam najneskér nasledujuci defi po zipise. Objednavatel’ je
opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku
poznadit’ svoj sthlas, pripadne nesthlas s obsahom denného ziznamu, a to s uvedenim
dévodov nestihlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovéva sa minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zéruky. V priebehu pracovného &asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych &asti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela ur¢{
zépisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zdpisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budd d’al$im
postupom prac zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, a to aspoii tri pracovné dni vopred.
Ak ZhotoviteI' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoZnit Objedndvatel'ovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znésat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej &asti
Diela alebo celého Diela vyzvat Objedndvatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze Sast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sudasne s vyzvou na prevzatie diela dorudi Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujice tspesné vykonanie vietkych skdsok
predpisanych osobitnymi predpismi, zAviznymi normami a projektovou dokumentdciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych ziruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast' je riadne vykonané az UspeSnym vykonanim vSetkych skusok
predpisanych vSeobecne zavéiznymi prévnymi predpismi, zaviznymi normami a
Projektovou dokumenticiou a predlozenim dokladov o tychto sktiskach Objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat' Objednavatela aspoti 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuskach Diela alebo jeho asti, pricom G&ast’ Zhotovitel'a na tychto skaskach je
povinnd. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny technicky zéznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednéavatel'ovi.

Objednavatel’ m4 lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumenticie pred podpisom
odovzdivajiceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané,
najmé ak v Case, kedy md dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, vieobecne zéviznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokongen4 préca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania nirokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

Zmluva o dielo Strana 4



313

5.1,

5.17.

5.18.

319,
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O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatelom spisat’ protokol, ktory podpi$u opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednédvatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel' nezane prace na odstratiovani tychto vad véas alebo ich vfas neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na néklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sdm na na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' priptista plnenie predmetu zmluvy subdodévkami. Kazdy subdodévatel spiiia
alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spliiat podmienky podla § 32 ods. 1 a nemézu
existovat’ u neho dévody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov. Oprdvnenie dodadvat’ tovar, uskutociiovat stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zékazky alebo koncesie,
ktory mé subdodévatel plnit’.

V pripade zmeny subdodédvatela podas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel' najneskér v den, ktory predchddza ditu, v ktorom ma
zmena subdodévatel’a nastat’ oznamit’ Objednévatel'ovi zmenu subdodévatela a v tomto
oznameni uviest’ daje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

ZhotoviteI' vprilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie tudaje o vSetkych znadmych
subdodavatel'och, tidaje 0 osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie vykonat' spétny odber, recyklaciu alebo opétovné
pouzitie obalov, ktoré st sucast'ou dodania stavebného materidlu v zdujme reSpektovania
principov ,,zeleného* verejného obstaravania.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat’ pocas celej zéaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zévéaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré mé Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednéavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli poCas zaruc¢nej doby.

Zaruénd doba zadina plynit’ odo diia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruc¢na doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plyniucich od odovzdania celej stavby Diela Objednévatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaruéné doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne
viak doby 24 mesiacov plynicej odo diia odovzdania celej stavby Diela Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zafat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného
odkladu po doru€eni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadich ohrozujtcich prevadzku
stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od
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8.5
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doruCenia ozndmenia vady Objedndvatefom. Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vadu v &o
najkratSom technicky moZnom ¢ase, vZdy v8ak najneskor do 8 dni od dorudenia oznamenia
vady Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadich Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorudenie oznidmenia vady
Zhotovitel'ovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit” Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane
DPH, a tiez zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zaCaty defl omeSkania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$Sej moci (prirodné katastrofa,
vojna, atd’).

Ak Zhotovitel' nezatne odstrafiovat’ Objedndvatelom ozndmend vadu véas, alebo ak
Zhotovitel' neodstrani vadu véas, je Zhotovitel' povinny Objedn4vatelovi zaplatit' zmluvna
pokutu vo vyske 100,- € za kazdd vadu a kazdy zadaty defi omeskania aZ do diia, kedy
Zhotovitel pristipi k odstratfiovaniu vady.

Zhotovitel’ je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v defi, kedy na ne vznikne narok. Nérokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spOsobenej poruSenim povinnosti zabezpelenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je povinny uzavriet' zmluvu o poisteni zodpovednosti za kodu, a to za téelom
krytia pripadnych $kdd sposobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takito zmluvu nemal uZ podpisant skor.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajiuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zédkonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne.,

Zmluva nadobuda platnost dilom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v sulade s § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov uéinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia Objednavatefom, za
predpokladu, Ze Objednavatel’ obdrzi od Riadiaceho organu / Sprostredkovatel'sky organu
kladné stanovisko z kontroly k realizovanému verejnému obstardvaniu na zdklade ktorého
je tato zmluva uzavreta.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stthlasu ju podpisuja.

Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.
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/ 8.7. NeoddeliteInou sti¢astou tejto zmluvy si prilohy:

e Priloha €. 1 - Cenové ponuka uchddzaga — oceneny vykaz vymer - rozpodet
e Priloha €. 2 — Udaje o subdod4avatel'och

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:

@240 W Ma;as,
......................... g
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Priloha ¢.

1 - Cenova ponuka uchidzada — naceneny vykaz v¥mer - rozpodet
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ROZPOCET

Stavba: Vrbova nad Vahom - tlakova kanalizacia, rozSirenie stavby
Objekt: Vytlaéné potrubie HDPE DN32 — D40x2,4 PN10, celkovej diiky 246,0m

Objednavatel:
Zhotovitel: AQUAMONT spol. s r.o. Spracoval:
Miesto. Datum: 15.4.2019
g . s Jednotkova cena Celkova cena
o3 Kad polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom s ST
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace 7 403,540
38/119001412 Doctasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 1,000 13,410 13,410
39|119001422 Docasné zaistenie kablov a k&blovych trati do 6 kablov m 1,000 8,240 8,240
1132201202 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 |m3 168,000 6,550 1 100,400
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapazenych i nezapaZenych, s urovnanim dna v
21132201209 hornine 3 m3 17,000 0,730 12,410
Neriadené zemné pretlacanie v hornine tr. 3-4, priemer
62|141720011 pretiatania do 50 mm m 60,000 26,100 1 566,000
PazZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
5/151101101 prilozné do 2 m m2 558,000 4,060 2 265,480
Qdstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné
6/151101112 hibky do 4 m m2 558,000 2,600 1 450,800
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-
36(162201102 50m m3 12,000 1,350 16,200
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100
51|167101101 m3 m3 12,000 5,410 64,920
10171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 12,000 1,000 12,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov
111174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 160,000 3,020 483,200
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
121175101101 prehodenia sypaniny m3 28,000 13,620 381,360
131181201101 Uprava plane v nasypoch v homine 1-4 bez zhutnenia m2 112,000 0,260 29,120
4 Vodorovné konstrukcie 419,030
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
15(451573111 vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 12,000 23,400 280,800
16(452311121 Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr.C 8/10 |m3 1,500 78,420 117,630
Debnenie v otvorenom vykope dosiek, sedlovych 16Zok a
171452351101 blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 2,000 10,300 20,600
5 Komunikacie 3 109,960
Odstranenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva
41(113107112 tazeného, hr.100-200mm, -0,24000t m2 21,000 3,280 68,880
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého,
43113107131 hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 21,000 19,030 399,630
Podklad z kameniva spevneného cementom na dialnici s
531567123811 rozprestrenim a zhutnenim KZC [, hr.120 mm m2 21,000 8,220 172,620
Koberec asfaltovy z kameniva drobného taZzeného s
56(576311111 rozprestretim a so zhutnenim po zhutneni hr.20 mm m2 21,000 4,370 91,770
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny lll.a
54581121111 IV., hr.150 mm m2 21,000 12,580 264,180
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu
57|919735112 hibky nad 50 do 100 mm m 308,000 6,860 2112,880
8 Rdrové vedenie 6 635,040
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ROZPOCET

Stavba: Vrbova nad Vahom - tlakova kanalizacia, rozSirenie stavby
Objekt: Vytlaéné potrubie HDPE DN32 — D40x2,4 PN10, celkovej diiky 246,0m

Objednavatel:
Zhotovitel: AQUAMONT spol. s r.o. Spracoval:
Miesto. Datum: 15.4.2019
&l Kod polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;:;:;?;ena Ce&: ; : nic: 0¥
Montaz potrubia z tlakovych rurok polyetylénovych
271871171121 vonkajsieho priemeru 40 mm m 246,000 0,160 39,360
riry 40x2,4/100m PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100
282860015610 tlakovy kanalizacny systém PIPELIFE m 246,000 1,300 319,800
0.00035
294227531073 Navrtavaci pas D110-1 1/4" ks 11,000 78,000 858,000
5914227531107 Navrtavaci pas D50-1 1/4" ks 17,000 34,320 583,440
604227531109 Navriavaci pas D63-1 1/4" ks 5,000 43,680 218,400
6114227531117 Navriavaci pas D90-1 1/4" ks 2,000 49,920 99,840
Zemna suprava teleskopicka RD=0.8-1.20 m DN 3/4"-2"
304229126153 HAWLE 9612 ks 35,000 23,500 822,500
Poklop uliény "tuhy" - taZky pre domové pripojky HAWLE
314229150015 1650 ks 35,000 22,360 782,600
3214222520226 Postvac DN 5/4"-40 domovej pripojky HAWLE 2800 ks 35,000 70,820 2 478,700
522860028090 DG prechod 40x5/4" ks 35,000 8,840 309,400
0.00035
Ostatné prace na rirovom vedeni, tlakové skusky
211892241111 vodovodného potrubia DN do 80 m 246,000 0,500 123,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 783,600
szanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu
581919735111 hibky do 50 mm m 70,000 4,060 284,200
Rezanie betonového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do
471919736113 200 mm m 70,000 - 21,420 1 499,400
481979081111 Qdvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km t 9,765 0,000 0,000
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
50/171209002 ostatné t 1,000 0,000 0,000
99 Presun hmét HSV 1183,628
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast., hmét
221998276101 alebo sklelamin. v otvorenom vykope t 42 152 28,080 1183,628
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze 716,400
Krabicovéa rozvodka z lisov. izolantu vratane ukongenia
23|210010351 kablov a zapojenia voditov typ 6455-11 do4 m ks 35,000 8,630 302,050
24 | 3450927000 Krabica 6455-11 acid ks 35,000 3,430 120,050
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ velne ulozeny
251210810322 CYKYDY 750 V 2x2.5 m 270,000 0,520 140,400
263410103100 Kabel/vodic¢ pre pevné uloZenie - medeny CYKY-O 2x 2,5 |m 270,000 0,570 153,900
257,142857142857 * 1,05 270,000
Celkom 21 251,198
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ROZPOCET

Stavba: Vrbové nad Vahom - tlakova kanalizacia, rozsirenie stavby
Objekt: Zberna preerpavacia $achta plastova D600/2000mm

Objednavatel:
Zhotovitel: AQUAMONT spol. s r.0. Spracoval:
Miesto. Datum: 15.4.2019
G Kod polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;:l;z\;_l?acena Ce:(:;:n(i::na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace 2 988,120
3(131201201 Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 70,000 21,630 1 514,100
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni $achiet
4133201109 zapaZenych i nezapaZenych v hornine 3 m3 7,000 26,550 185,850
PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné hibky
6/151101201 do 4m m2 224,000 3,220 721,280
71151101211 Odstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 224,000 0,990 221,760
Rozopretie zapaZenych stien pri paZeni priloznom hibky do
8]151101301 4m m3 0,500 1,460 0,730
Odstranenie rozopretia stien paZenia priloZného hibky do 4
9[151101311 m m3 5,000 0,420 2,100
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-
17(162201102 50m m3 35,000 1,350 47,250
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100
11167101101 m3 m3 35,000 5,410 189,350
121171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 35,000 0,000 0,000
Zasyp sypaninou so zhuinenim jam, $achiet, ryh, zarezov
18|174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 35,000 3,020 105,700
4 Vodorovné konstrukcie 4,680
LoZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
34(451573111 vykope z piesku a $trkopiesku do 63 mm m3 0,200 23,400 4,680
M Prace a dodavky M
35-M Montaz cerpadiel,kompr.a vodoh.zar. 55 125,000
15(350210009 Montaz technolégie, preprava ks 35,000 160,000 5 600,000
164268143425 Plastova precerpgvacia $achta DN800/1800 ks 35,000 470,000 16 450,000
Viystrojenie Cerpacej Sachty, cerpadlo s armatiramy a
27 14260402500 oviadacia skrinka ks 35,000 945,000 33 075,000
Celkom 58 117,800
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Priloha ¢&. 2 — Zoznam vietkych zndmveh subdodavatel’ov

Zmluva o dielo Strang O



